



SERVIZI TECNICI ASSOCIATI

dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano

AREA OPERE PUBBLICHE – DEMANIO – PATRIMONIO
Centrale Unica di Committenza

Sede operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865045

Dati identificativi opera: CUP J21E15000360002
CIG 77198551E1
OP.F. 02/2015

Comune competente: **FLAIBANO**
Piazza Monumento, 39
33030 Flaibano (UD)
C.F. 80006150306
P.Iva 01538140300
PEC: comune.flaubano@certgov.fvg.it
Codice IPA dell'Ente: c_d630
Codice Univoco Ufficio: UFX06Y

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO PARASCOLASTICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI FLAIBANO

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 2

(Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di gennaio (17.01.2019) alle ore 09:11:24 presso l'Ufficio Opere Pubbliche - Gare e contratti dei Servizi Tecnici Associati dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano sito al piano primo del Comune di Mereto di Tomba, si è riunito il Seggio di gara così costituito:

- 1) arch. Nadia MICOLI – Presidente;
- 2) ing. Marta Pillinini – Istruttore Tecnico – testimone;
- 3) dott.ssa Consuelo Di Masi – Istruttore Tecnico – testimone con funzioni di segretario.

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile T.P.O. Area OO.PP.-Demanio e Patrimonio n. 177 dd. 08.11.2018 è stato indetto l'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul profilo committente del Comune di Flaibano e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato CE per un periodo di 15 (quindici) giorni;
- con determinazione del Responsabile T.P.O. Area OO.PP.-Demanio e Patrimonio n. 133 dd. 04.12.2018 veniva approvato il verbale di indagine di mercato con il relativo elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi;
- con lettera d'invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 gli operatori economici di cui al verbale di indagine di mercato sono stati invitati a far pervenire i plichi alla stazione appaltante mediante la piattaforma telematica eAppalti FVG entro il termine perentorio del 21.12.2018 ore 18:00;
- con determinazione del Responsabile T.P.O. Area OO.PP.-Demanio e Patrimonio n. 1 dd. 07.01.2019 si provvedeva alla nomina del Seggio di gara;

RICHIAMATI:

- il verbale dd. 07.01.2019 dove si disponeva la sospensione della procedura per richiedere la regolarizzazione della documentazione amministrativa al RTP BMMD di Udine tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la richiesta di integrazione della documentazione inviata con comunicazione all'operatore economico attraverso l'area messaggi della piattaforma all'interno della rfq_2322 relativa alla procedura in oggetto effettuata in dd. 07.01.2019;
- la documentazione integrativa, inviata dall'operatore economico con apposito messaggio entro l'area sopra indicata, pervenuta in data 14.01.2019 e protocollata al ns. prot. 218 dd 15.01.2019.

IL PRESIDENTE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA

Prende quindi atto della documentazione integrativa pervenuta dal concorrente sopra elencato, giudicandola regolare, e conseguentemente scioglie la riserva circa l'ammissione del concorrente, riattiva la procedura precedentemente

sospesa e congela la fase di valutazione della Busta Amministrativa.

Procede quindi alla fase di valutazione delle Buste Tecniche, effettuando preliminarmente la lettura degli elementi di valutazione di cui all'invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 che si riassumono nel seguente prospetto:

VOCE	ELEMENTO DI VALUTAZIONE		COEFFICIENTE	PESO PONDERALE
1)	ESPERIENZA: importo complessivo lavori opere di punta	classe e categoria E.20	da 0 a 1	25
2)	PROFESSIONALITÀ: tempi di intervento in cantiere del CSE in caso di urgenza (stabilita ad insindacabile giudizio del RUP)	entro mezz'ora	1	20
		oltre la mezz'ora e fino ad un'ora e mezza	0,70	
		oltre l'ora e mezza e fino a 3 ore	0,30	
		oltre 3 ore	0	
3)	PROFESSIONALITÀ: presenza in cantiere della Direzione lavori	giornalmente	1	30
		almeno 3 volte a settimana	0,70	
		almeno 2 volte a settimana	0,30	
4)	QUALITÀ: possesso certificazione energetico-ambientale in corso di validità		da 0 a 1	5
5)	PREZZO: ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara descritto al precedente punto 1.		da 0 a 1	20
				100

A questo punto procede all'apertura delle Buste Tecniche che si riepiloga qui di seguito (per i documenti si rinvia agli atti istruttori depositati all'interno della piattaforma telematica e/o all'interno degli archivi informatici della CUC) con la precisazione che, nella valutazione dell'esperienza così come chiaramente indicato al punto 3. della più volte citata lettera d'invito, saranno tenute presenti soltanto le opere REALIZZATE e COLLAUDATE nell'ultimo decennio intendendo con ciò che le date di inizio lavori e di approvazione del CRE/certificato di collaudo dovranno entrambe essere incluse nel decennio considerato e che quindi sarà condizione necessaria, per poterle qualificare tali, l'indicazione di dette date anche nel caso sia stata svolta solo la progettazione:

OPERATORE ECONOMICO		VERIFICA FORMALE	ELEMENTO 1	ELEMENTO 2	ELEMENTO 3	ELEMENTO 4
1	AB&P ENGINEERING S.R.L.	CONFORME A QUANTO PRESCRITTO. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	7.705.824,69 €	entro mezz'ora	giornalmente	si
2	EUROPROGETTI	Il concorrente, con riguardo alle opere n. 1 e n. 2 della voce 1 "ESPERIENZA", non fornisce tutti i dati richiesti come prescritto ed inoltre le note inserite non consentono di verificare oggettivamente né l'inclusione dei servizi svolti nel decennio considerato né l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato al punto 3. della lettera d'invito dd. 05.12.2018 che rimanda ai punti 5. e 6. dell'avviso dd. 12.11.2018. Rispetto a tale carenza il Presidente osserva che non si tratta di un'irregolarità essenziale né tantomeno di una mancanza o incompletezza della documentazione tali da causare l'esclusione del concorrente. Conseguentemente, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le opere n. 1 e n. 2 non vengono tenute in considerazione. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	5.338.697,98 €	entro mezz'ora	giornalmente	si
3	RTP BMMD	CONFORME A QUANTO PRESCRITTO. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	16.317.341,05 €	entro mezz'ora	giornalmente	no
4	RUNCIO ASSOCIATI	Dai dati forniti dal concorrente, con riguardo all'opera n. 5 della voce 1 "ESPERIENZA", emerge che la progettazione non rientra nel decennio considerato secondo quanto indicato al punto 3. della lettera d'invito dd. 05.12.2018 che rimanda ai punti 5. e 6.	4.404.760,53 €	entro mezz'ora	giornalmente	si

		dell'avviso dd. 12.11.2018. Rispetto a tale carenza il Presidente osserva che non si tratta di un'irregolarità essenziale né tantomeno di una mancanza o incompletezza della documentazione tali da causare l'esclusione del concorrente. Conseguentemente, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per l'opera n. 5 si tiene in considerazione la sola direzione lavori. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.				
5	STEFANO SANTAROSSA	Il concorrente, con riguardo alle opere n. 3 e n. 5 della voce 1 "ESPERIENZA", fornisce per la prima dei dati che non consentono di verificare oggettivamente l'inclusione della progettazione nel decennio considerato e per la seconda dei dati fra di loro contrastanti che non consentono di verificare oggettivamente l'inclusione dei servizi svolti nel decennio considerato, il tutto secondo quanto indicato al punto 3. della lettera d'invito dd. 05.12.2018 che rimanda ai punti 5. e 6. dell'avviso dd. 12.11.2018. Rispetto a tale carenza il Presidente osserva che non si tratta di un'irregolarità essenziale né tantomeno di una mancanza o incompletezza della documentazione tali da causare l'esclusione del concorrente. Conseguentemente, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per l'opera n. 3 si tiene in considerazione la sola direzione lavori e la n. 5 non viene tenuta in considerazione. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	1.853.910,69 €	oltre la mezz'ora e fino ad un'ora e mezza	giornalmente	si

Una volta terminata la lettura delle Buste Tecniche procede all'attribuzione dei punteggi secondo il criterio descritto al punto 3. della lettera d'invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 che si riassume nel seguente prospetto:

	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ELEMENTO 1	PUNTEGGIO ELEMENTO 2	PUNTEGGIO ELEMENTO 3	PUNTEGGIO ELEMENTO 4	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO
1	AB&P ENGINEERING S.R.L.	11,81	20	30	5	66,81
2	EUROPROGETTI	8,18	20	30	5	63,18
3	RTP BMMD	25,00	20	30	0	75,00
4	RUNCIO ASSOCIATI	6,75	20	30	5	61,75

Procede quindi al congelamento della fase di valutazione della Busta Tecnica e alla successiva fase di valutazione della Busta Economica dando lettura del ribasso percentuale offerto dai singoli concorrenti sull'importo complessivo a base di gara, ovvero dell'elemento di valutazione n. 5, che si riepiloga nel seguente prospetto:

	OPERATORE ECONOMICO	VERIFICA FORMALE	ELEMENTO 5 RIBASSO OFFERTO
1	AB&P ENGINEERING S.R.L.	CONFORME A QUANTO PRESCRITTO. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	27,91%
2	EUROPROGETTI	Il concorrente esprime un ribasso con quattro cifre decimali mentre a pag. 9 al punto 13. della lettera d'invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 era prescritta l'indicazione del ribasso con massimo due cifre decimali pertanto in ottemperanza a quanto stabilito dalla predetta lettera di invito vengono tenute in considerazione soltanto le prime due cifre decimali senza operare alcun tipo di arrotondamento. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	57,77%
3	RTP BMMD	L'offerta economica è sottoscritta soltanto dal mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo e non anche da tutti i mandanti così come previsto dalla vigente normativa in materia di raggruppamenti temporanei nonchè dalla lettera di invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 ed inoltre non appone	

		la prescritta marca da bollo sull'offerta economica pertanto si richiederà la regolarizzazione dell'atto in quanto emesso in violazione alle norme del D.P.R. 642/72 e s.m.i.. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE ESCLUSO.	
4	RUNCIO ASSOCIATI	Il concorrente non appone la prescritta marca da bollo sull'offerta economica pertanto si richiederà la regolarizzazione dell'atto in quanto emesso in violazione alle norme del D.P.R. 642/72 e s.m.i.. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	51,40%
5	STEFANO SANTAROSSA	CONFORME A QUANTO PRESCRITTO. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	49,00%

Il Presidente, ultimata la lettura della Busta economica, individua la soglia da utilizzare ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'elemento PREZZO così come stabilito al punto 3. dell'invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 e precisamente:

1) procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$R_{soglia} = (27,91\% + 57,77\% + 51,40\% + 49,00\%) : 4 = 46,52\%$$

2) all'attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Quindi il Presidente, essendo ultimata l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica procede al congelamento della fase di valutazione della Busta Economica ed all'individuazione della seguente classifica finale nonché della offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito riassunto:

	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (elementi 1-2-3-4)	PUNTEGGIO ECONOMICO (elemento 5)	PUNTEGGIO TOTALE
1	AB&P ENGINEERING S.R.L.	66,81	12	78,81
2	EUROPROGETTI	63,18	3	66,18
3	RUNCIO ASSOCIATI	61,75	3	64,75
4	STEFANO SANTAROSSA	51,84	3	54,84

Il Presidente, per quanto sopra, propone l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori di adeguamento antisismico dell'edificio parascolastico presso il plesso scolastico di Flaibano a favore dell'AB&P ENGINEERING S.R.L. con sede a Pordenone in vicolo dei Forni Vecchi n. 1/A con il punteggio di 78,81 (settantottovirgolaottantuno) punti e quindi con il ribasso del 27,91% (ventisettevirgolanovantunopercento) e col prezzo netto contrattuale di € 67.538,93 (euro sessantasettemilacinquecentotrentotto/93) riservando al Responsabile T.P.O. Area Opere Pubbliche - Demanio - Patrimonio l'aggiudicazione.

Il Seggio di gara termina i lavori e chiude la seduta pubblica alle ore 13:14:35.

Il Presidente


.....

Il Testimone


.....

Il Testimone


.....

ALLEGATI:

- documento ottenuto dalla piattaforma eAppalti FVG contenente il riassunto delle operazioni telematiche

DETTAGLIO Cartella di Gara

Codice Cartella di Gara	Descrizione Cartella di Gara
tender_621	OP.F. 02/2015 - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONFIGURAZIONE

Codice RDO	Oggetto	Descrizione RDO
rfq_2322	OP.F. 02/2015 - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO PARASCOLASTICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI FLAIBANO

Tipo di RDO	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
RDO ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Punteggio)

Busta Amministrativa	Busta Tecnica	Busta Economica
Si - Servizio ESDP Disponibile	Si	Si

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato RDO
Miglior Punteggio	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Massimo Punteggio Tecnico	Punteggio assegnato al Prezzo Migliore
80	20

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RDO

Informazioni aggiuntive

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

05/12/2018 13:23

Data e Ora di Chiusura

21/12/2018 18:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

07/01/2019 10:48

Valutazione iniziata da:

Nadia Micoli

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero dgli Operatori Economici Invitati:

6

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operatori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte:

0

Numero degli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di valutazione: 6
 Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Amministrativa: 1
 Numero degli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0
 Numero degli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Economica: 1

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Data apertura Busta amministrativa 07/01/2019 11:14

Busta amministrativa aperta da Nadia Micoli

Commissione Apertura Buste

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Nadia Micoli	17/01/2019 09:34	5	1

ESITO Valutazione Amministrativa

Stato Ammissione/Esclusione	Operatore Economico	Note
Escluso	Studio Roselli e Associati	Il concorrente allega nell'area generica allegati della BUSTA AMMINISTRATIVA la scansione dell'offerta economica bollata anziché della sola marca da bollo come specificato nella comunicazione trasmessa tramite la piattaforma in data 21.12.2018. In ottemperanza a quanto previsto al punto 10. della lettera d'invito dd. 05.12.2018 prot. 5268 il concorrente viene escluso.
Incluso	AB&P ENGINEERING SRL	
Incluso	Europrogetti	
Incluso	RTP BMMD	
Incluso	RUNCIO ASSOCIATI	
Incluso	Stefano Santarossa	

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta 17/01/2019 09:34

Busta Tecnica Aperta da Nadia Micoli

Commissione Apertura Buste

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Nadia Micoli	17/01/2019 11:51	5	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Stato Ammissione/Esclusione	Operatore Economico	Punteggio Tecnico attuale	Punteggio Tecnico di default	Note
Incluso	RTP BMMD	75	50	
Incluso	AB&P ENGINEERING SRL	66,81	55	
Incluso	Europrogetti	63,18	55	
Incluso	RUNCIO ASSOCIATI	61,75	55	
Incluso	Stefano Santarossa	51,84	49	

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

17/01/2019 11:51

Busta Economica Aperta da

Nadia Micoli

Commissione Apertura Buste

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Nadia Micoli	17/01/2019 12:47	4	1

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Ammissione/Esclusione	Operatore Economico	Punteggio Economico attuale	Punteggio Economico di default	Note
Escluso	RTP BMMD	0	0	<p>L'offerta economica è sottoscritta soltanto dal mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo e non anche da tutti i mandanti, pertanto in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di raggruppamenti temporanei e dalla lettera di invito dd. 05.12.2018, il concorrente viene escluso.</p> <p>L'offerta economica inoltre non risulta regolarmente bollata pertanto si procederà all'invio della stessa all'ufficio del registro per la necessaria</p>

N. G. Micoli

Escluso	RTP BMMD	0	0	regolarizzazione.
Incluso	AB&P ENGINEERING SRL	12	0	
Incluso	Europrogetti	3	0	
Incluso	RUNCIO ASSOCIATI	3	0	
Incluso	Stefano Santarossa	3	0	

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Micoli Nadia	05/12/2018 13:23	Prima offerta
0	Micoli Nadia	17/01/2019 13:14	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	AB&P ENGINEERING SRL	Aggiudicata	67.538,92946	67.538,92946
2	Europrogetti		39.556,78931	39.556,78931
3	RUNCIO ASSOCIATI		45.531,86256	45.531,86256
4	Stefano Santarossa		47.780,3496	47.780,3496

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/01/2019 13:14:35		La RDO è stata aggiudicata.	Micoli Nadia			La RDO è stata aggiudicata.
17/01/2019 13:05:10		Analisi delle Offerte Anomale Confermata	Micoli Nadia			Analisi delle Offerte Anomale Confermata
17/01/2019 12:47:07		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Micoli Nadia			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
17/01/2019 11:51:55		La Busta Economica è stata aperta	Micoli Nadia			La Busta Economica è stata aperta

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/01/2019 11:51:49		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Micoli Nadia			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
17/01/2019 09:34:48		La Busta Tecnica è stata Aperta	Micoli Nadia			La Busta Tecnica è stata Aperta
17/01/2019 09:34:37		La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Micoli Nadia			La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
17/01/2019 09:11:24		Lo stato della RDO è cambiato.	Micoli Nadia			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Amministrativa
07/01/2019 13:05:19		Lo stato della RDO è cambiato.	Micoli Nadia	Regolarizzazione della documentazione amministrativa tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Amministrativa a Valutazione Sospesa
07/01/2019 11:14:24		La Busta di Qualifica è stata aperta	Micoli Nadia			La Busta di Qualifica è stata aperta
07/01/2019 11:12:44		La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.	Micoli Nadia			La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.
07/01/2019 10:48:34		Valutazione RdO Iniziata	Micoli Nadia			Operatori Economici invitati al Round corrente: 6, Operatori Economici che hanno Risposto al Round corrente: 6, Operatori Economici che NON hanno Risposto al Round corrente: 0, Operatori Economici che hanno Rifiutato di

h. u. Anna

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
07/01/2019 10:48:34		Valutazione RdO Iniziata	Micoli Nadia			Rispondere al Round corrente: 0,Numero di Risposte disponibili per la Valutazione: 6,Data di Chiusura RdO: 21/12/2018 18:00:00
05/12/2018 13:23:25		La RDO è stata pubblicata.	Micoli Nadia			La RDO è stata pubblicata.,La RDO si conclude in data: 21/12/2018 18:00:00 .