

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI FLAIBANO

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale:
**Sistemazione marciapiedi in Via C.Battisti e V.Veneto
nel capoluogo di Flaibano**

Codice (CUP): J27H21002180002

- P R O G E T T O D E F I N I T I V O - E S E C U T I V O -


| | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA | ELABORATO |
| DATA 14/11/2022 | | PD-PE <hr/> R.007 |



COMMITTENTE

Comune di Flaibano

Piazza Monumento n.39 - 33030 Flaibano (UD)
tel: 0432 869021 | e-mail: comune.flaubano@certgov.fvg.it



PROGETTISTA

studio tecnico dott. ing. **Aldo Burelli**

Via Spilimbergo n.180 - 33034 Fagagna (UD)
tel: 0432 800118 | e-mail: aldo.burelli@ingpec.eu

Quadro di incidenza percentuale della quantità di Manodopera per ogni Categoria di Lavorazione

| | |
|--|--|
| Regione Autonoma: FRIULI VENEZIA GIULIA | Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (Sistemazione marciapiedi in via Cesare Battisti e via Vittorio Veneto) |
| Comune di: FLAIBANO | |
| Provincia di: UDINE | Committente: COMUNE DI FLAIBANO |

| numero d'ordine | Costo di costruzione | | | Spese generali e utili d'impresa | | Manodopera | | Materiali, noli e trasporti | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Titolo della categoria di intervento | costo categoria | quantità | prezzo per quantità | spese generali | utili d'impresa | incidenza % (art.5 - CSA) | costo manodopera lavori | costo materiali noli e trasporti |
| | | P | Q | PQ=PxQ | 15,00% | 10,00% | INC | QMP | QMNT |
| A) OPERE A CORPO | | | | | | | | | |
| 1 | Demolizioni | 9720,57 | 1 | 9720,57 | 1152,64 | 883,69 | 69,00 | 5302,13 | 4418,44 |
| 2 | Scavi - riporti | 6552,14 | 1 | 6552,14 | 776,93 | 595,65 | 59,00 | 3055,94 | 3496,20 |
| 3 | Opere in c.a. | 5530,65 | 1 | 5530,65 | 655,81 | 502,79 | 55,00 | 2404,63 | 3126,02 |
| 4 | Cordonate - marciapiedi | 53492,96 | 1 | 53492,96 | 6343,04 | 4863,00 | 61,00 | 25795,02 | 27697,94 |
| 5 | Tubazioni - pozzetti - chiusini | 3115,96 | 1 | 3115,96 | 369,48 | 283,27 | 54,00 | 1330,13 | 1785,83 |
| 6 | Pavimentazioni stradali | 4590,13 | 1 | 4590,13 | 544,28 | 417,28 | 48,00 | 1741,71 | 2848,42 |
| 7 | Segnaletica stradale | 1597,59 | 1 | 1597,59 | 189,44 | 145,24 | | | |
| | Opere varie | 600,00 | 1 | 600,00 | 71,15 | 54,55 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Sommano | 85200,00 | - | 85200,00 | 10102,77 | 7745,45 | 46,51 | 39629,57 | 43372,84 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALI: € | 85200,00 | - | 85200,00 | 10102,77 | 7745,45 | 46,51 | 39629,57 | 43372,84 |

RIEPILOGO FINALE

| | |
|-----------------------------|----------|
| Costo degli interventi (PQ) | 85200,00 |
|-----------------------------|----------|

a dedurre:

| | |
|--|-----------------|
| Quota manodopera (QMP) | 39629,57 |
| Totale a base di gara (PQ-QMNT) € | 45570,43 |

| | |
|--|-----------------|
| Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta | 45570,43 |
| Costo della manodopera | 39629,57 |
| Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta | 1500,00 |
| | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € | 86700,00 |